
Раздел: Фундамент

Фундамент свайный винтовой 89*3000мм шт 32,0

Монтаж обвязочного бруса м.п. 91,0
Обвязочный брус180*180 мм(  лиственница) м3 2,9

рубероид РКП-350 рул 1,0

Пена монтажная шт   10,0

саморез глухарь 10*150мм шт 128,0

Итого по Разделу:Фундамент

Раздел: Каркас Дома

Монтаж каркаса дома м3 25,0
Брус клееный профилированный ель 180 *100 мм м3 19,9

Обвязочный брус180*180 мм  м3 2,9

деревовинт10*240мм шт 90,0

Стойка Ст-1 м3 2,2

Итого по Разделу:КаркасДома

Раздел :  Полы

Монтаж балок перекрытия м2 100,0
Лага пола 63*200мм м3 3,0

Черновая подшива пола 18*86 мм м3 0,7

Брусок пола 50 *50 мм м3 0,6

Фанера 12 мм в 2 листа лист 100,0

Пароизоляционная пленка Изоспан B рул 4,0

скотч фольг рул 4,0

утеплитель 200мм стандарт Изовер м3 20,0

Уголок усиленный для крепления лаг  шт 264,0

саморезы 51мм шт 5000,0

Опора бруса закрытая шт 264,0

Итого по Разделу:Балки межэтажные

Раздел:Кровля

Монтаж кровли Металлочерепица м2 178,0

Материалы кровли Металлочерепица с   фасонными изделиями и  

водосточной системой
м2 178,0

Стропильная нога 50*200мм м3 3,0

Черепной брусок 50*50 м3 0,8

Гидроизоляционная пленка Изоспан АМ рул 3,0

Утеплитель чердачный стандарт Изовер  200 мм утепление м3 20,0

Пароизоляционная пленка Изоспан FB рул 4,0

Обрешетка 32*120мм м3 2,1

Подшивка карнизов евровагонка 18*90мм м3 0,9

Лобовая доска американкой в 3 ряда 18*140мм м3 0,4

Доска черного пола 18*86мм м3 0,7

Саморезы уголки скользячие опоры компл 1,0

Итого по разделу:Кровля

Раздел:Окна

Монтаж евроокна м2 15,5

Евроокно 2-х камерный стеклопакет 70мм Deceuningk!!! м2 15,5

ПОД КЛЮЧ Дом Лесника 100 кв.м.

191510,0

686125,5

224740,1

433738,4
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Наличник с 2-х сторон 20*140мм м.п. 80,0

Подоконник 40*150мм м.п. 14,0

Откос 20*30мм м.п. 35,0

Пена монтажная шт 12,0

Итого по Разделу:Окна

Раздел :Потолки

Монтаж потолков м2 100,0
Евровагонка потолка 16*86мм м3 1,8

Монтаж плинтусов м.п. 150,0
Плинтус 18*90мм м3 0,2

саморезы с заглушкой шт 150,0

Итого по Разделу:Потолки

Раздел :Покраска

Покраска лобовой доски на 2 раза м2 60,3

Покраска карнизов на 2 раза м2 135,0
Краска Remmers Isoliergrund л 14,6

Краска Remmers Derkfarbe л 29,3

Саморезы 3,5*45мм желтый компл 1,0

покраска стен внутренних  укрывистая схема на 2 раза м2 300,0
Краска Remmers Derkfarbe л 90,0

расходный материал шт 1,0

Покраска откосов подоконников и наличников м2 15,0
Краска Remmers Isoliergrund л 2,3

Краска Remmers Derkfarbe л 4,5

Покраска потолка   на 2 раза м2 100,0
Краска Remmers Derkfarbe л 30,0

Покраска стен улицы м2 140,0

Краска Remmers Isoliergrund л 21,0
Краска Remmers Derkfarbe л 42,0

Итого по разделу:Покраска
Раздел: Каркас стен
Обустройство утепленного каркаса дома м2 140,0
Фальшбрус 22*172мм м3 3,1
Каркасный брусок 50*50мм м3 1,1
Вентилируемый брусок 32*50мм м3 0,7
Гидрозащитная мембрана Изоспан АМ рул 3,0
Утеплитель 100 мм стандар Изовер м3 14,0
Саморезы шт 10000,0
Декоративная накладка на угол 40*210мм м3 0,4

Уголок крепежный шт 560,0
Итого по разделу:Каркас стен
Раздел:Электропроводка

Монтаж электропроводки по дому м2 100,0
Контур заземления полоса 4*40 м.п. 12,0

Уголок 45*45мм*2000мм шт 4,0

Кабель ВВГнг 3*2,5 на розетки м.п. 300,0

Кабель ВВГНг 3*1,5 на свет м.п. 450,0

коробки аспределительные подрезетники держатели клеммы   шт 30,0

шкаф учета электроэнергии от счетчика с автоматами шт 1,0

Электроконвекторы отопления 1кв.т шт 7,0

Теплый полQ-Term м.п. 15,0

Гофра негорючая металл 20мм м.п. 750,0

Итого по разделу:Электрика

Раздел:Сантехника

94250,0

85253,9

311790,7

214387,6

163590,0
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Обвязка ГВС и ХВС и канализации санузла шт 1,0

Обвязка ГВС и ХВС и канализации кухни шт 1,0

Бойлер нагрева воды 100 литров Водонагреватель  Santarini Cosmo 

Round Steel100 

шт 1,0

Итого по разделу:Сантехника

Раздел:Двери 

Монтаж дверей шт 7,0

Дверь входная металлическая Торрекс шт 1,0

Пена монтажная шт 14,0

двери межкомнатные шпон с наличником шт 6,0

Итого по разделу:Двери

640177,98 1905858,18

Итого  
Предоплата 70% за фундамент  

Предоплата за домокомплект  50%

Доплата за фундамент 30%
Итого 1 месяц

Доплата за материалы бруса   на момент поставки

Оплата доставки 100%

Авансовый платеж на материалы прочие

оплата за сборку каркаса дома и кровли
Итого 2 месяц

Доплата платеж на  прочие материалы

Доплата за работы по монтажу   

Отавшаяся оплата на момент сдачи объекта
Итого 3 месяц

ООО “Меридиан”

г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская 27а БЦ «Актив» офис 409

тел. +7 (343) 286 01 40,  

тел. +7 922 006 30 00

domikidoma@gmail.com

450265,00

276465,48

2618211,90

Сроки реализации проекта 3 месяца с даты заключения договора!!!

285062,50

41250,00

80000,00

468436,50

40950,00

468436,50

72175,75

435170,18

589386,50

97650,0
Итого работ /материалов

Доставка и Услуги спецтехники для выгрузки и монтажа кран 72175,75

2618211,90

43000,0
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767980,48

Всего


